

平成30・31年度 業務委託 設計書 (当初)

		道路部長	道路管理課	所長	次長	リーダー	審査者	設計者
委託名	平成30年度及び平成31年度 富士山有料道路 料金徴収業務委託							
				建設リサイクル法		-		
委託場所	南都留郡富士河口湖町剣丸尾地内外							
河川名・路線名等	一般県道富士河口湖富士線 富士山有料道路							
事業名	有料道路管理費							
業務費 (消費税込み)				変更による増減額				
	75,330,000							
業務価格				変更による増減額				
	69,750,000							
業務委託料 (消費税込み)				変更による増減額				
業務委託価格 (消費税抜き)				変更による増減額				
変更業務委託料 計算式								

委託概要	<認可・実施>		
	料金徴収業務 一式		
施工理由 又は 変更理由	<実施・変更>		
	富士山有料道路の料金徴収業務		
単価地区			
摘要年版			
適用工種	—		
施工地域区分	—	コンクリート運搬加算額	—
冬期係数	—		
工期 着手	平成30年4月1日	完了	平成32年3月31日
積雪寒冷地等級	—		
事務所名	山梨県道路公社		
課名	道路管理課		
備考	<当初>		

費目 工種 種別 細別	数量	単位	単価	金額	適用
富士山有料道路料金徴収業務					
料金徴収業務	1	式		54,494,515	
料金徴収業務	1	式		52,039,265	
直接人件費	1	式		52,039,265	
直接経費	1	式		2,455,250	
直接経費	1	式		2,045,795	
巡視自動車経費	1	式		409,455	
直接費計	1	式		54,494,515	
一般管理費等	1	式		15,255,485	
業務価格	1	式		69,750,000	
消費税及び地方消費税相当額	1	式		5,580,000	
業務費計	1	式		75,330,000	