

平成30・31年度 業務委託 設計書 (当初)

		道路部長	道路管理課	所長	次長	リーダー	審査者	設計者
委託名	平成30年度及び平成31年度 雁坂トンネル有料道路 料金徴収及び監視等業務委託							
				建設リサイクル法		-		
委託場所	山梨市三富川浦地内外							
河川名・路線名等	一般国道140号 雁坂トンネル有料道路							
事業名	有料道路管理費							
業務費 (消費税込み)				変更による増減額				
	211,431,600							
業務価格				変更による増減額				
	195,770,000							
業務委託料 (消費税込み)				変更による増減額				
業務委託価格 (消費税抜き)				変更による増減額				
変更業務委託料 計算式								

委 託 概 要	<認可・実施>		
	料金徴収業務 一式 監視等業務 一式		
施工理由 又は 変更理由	<認可・実施>		
	雁坂トンネル有料道路の料金徴収業務 及び管理一体区間の監視業務及び巡視業務について、本書のとおり実施したい。		
単価地区	<実施・変更>		
摘要年版			
適用工種	—		
施工地域区分	—	コンクリート運搬加算額	—
冬期係数	—		
工期 着手	平成30年4月1日	完了	平成32年3月31日
積雪寒冷地等級	—		
事 務 所 名	山梨県道路公社		
課 名	道路管理課		
備 考	<当初>		

費目 工種 種別 細別	数量	単位	単価	金額	適用
業務					
運転監視・料金徴収業務	1	式		155,379,539	
運転監視業務	1	式		68,323,646	
直接人件費	1	式		68,323,646	
監視業務	731	日			第101号明細書
監視補助・巡視	731	日			第102号明細書
料金徴収業務	1	式		82,801,101	
直接人件費	1	式		82,801,101	
料金徴収業務	731	日			第107号明細書
直接経費	1	式		4,254,792	
直接経費	1	式		4,254,792	
直接費計	1	式		155,379,539	
一般管理費等	1	式		40,390,461	
業務価格	1	式		195,770,000	
消費税及び地方消費税相当額	1	式		15,661,600	
業務費計	1	式		211,431,600	